



СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

гр. София, п. код 1113, ул. „Атанас Далчев“ № 12,
тел. 02 / 970 10 32, факс 02 / 871 01 59;
e-mail: info@so-izgrev.bg

*УТВЪРЖДАВАМ,
ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА –
РАЙОН „ИЗГРЕВ“
24.05.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 2



от 23.05.2019 г.

на основание чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

От работата на комисия, назначена със заповед № РИВ19-РД92-6/09.05.2019 г., изменена със заповед № РИВ19-РД92-9/17.05.2019 г. на кмета на СО – район „Изгрев“ за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на оферти в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, открита с Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № РИВ19 – РД93 – 4/18.04.2019 год., изменена с № РИВ19 – РД93 – 6/02.05.2019 год. с предмет: „Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2019 г.“

Състав на комисията:

Председател: арх. Павлета Пеловска – Заместник - кмет на СО – район „Изгрев“;

Членове:

1. Мадлена Иванова – юрисконсулт в отдел „ПНАИОЧР“ в СО – район „Изгрев“ – правоспособен юрист;
2. Арх. Христина Райчева – Началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол по строителството“ в СО – район „Изгрев“.

3. инж. Мария Кацарска – главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в „СО – район „Изгрев”;
4. Мария Йорданова – старши специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО – район „Изгрев“;

Резервни членове:

1. Петя Петкова – юрисконсулт в отдел „ПНАИОЧР” в СО – район „Изгрев” – правоспособен юрист;
2. Виктория Пенева – старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищен фонд“;
3. Ралица Накова – Николова – главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”;
4. Наталия Маринова – главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности“ в СО – район „Изгрев“;

На 23.05.2019 г. от 9:00 часа, Комисията се събра в пълен състав, за да продължи своята работа по разглеждане на документите в съответствие с критериите за подбор, съгласно ЗОП и документацията за участие в процедурата. Поради възникнала невъзможност на единия от членовете на Комисията – инж. Мария Кацарска да присъства (съгласно отпуск), на негово място се яви резервния член Ралица Накова – Николова.

Комисията констатира следното:

В Протокол № 1, изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача на възложителя на 17.05.2019 г. се съдържат констатации на комисията по отношение на липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, като комисията е изисквала от участника да отстрани непълнотите или несъответствията в офертата в срок 3 работни дни. В Протокол № 1 е дадена възможността, уредена с нормата на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП.

На председателя на Комисията са предадени депозираните допълнителни документи. До изтичане на крайния срок за подаване на допълнението към офертата – 17:30 ч. на 22.05.2019 г. в деловодството на СО – район „Изгрев” са подадени общо 1 (един) бр. допълнителни документи.

1. Участник „ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД с вх. № Към РИВ19-ТД26-617-(1)/22.05.2019 г. в 14:20 ч.

Комисията се зае да разгледа предоставените документи от единствения участник в настоящата обществена поръчка.

Комисията е констатирала, че в първоначално подадената оферта участникът не е попълнил и приложил всички необходими документи,

посочени в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

1.1. В ЕЕДОП е констатиран пропуск по отношение на декларираните от участника данни. В Част III. Основания за изключване, раздел Г, участникът е отбелязал „Не“, но липсва деклариране на изискващата се информация съгласно РАЗДЕЛ III, подраздел 3.1., т. 14 от документацията. Комисията е изисквала да се декларират необходимите данни.

1.1.1. Участникът представя нов ЕЕДОП, изготвен след като е взет предвид и е отстранен констатирания пропуск.

1.2. В Протокол № 1 в ЕЕДОП е констатиран пропуск по отношение на декларираните от участника данни. В част IV Критерии за подбор, буква В, подточка 5 липсва информация. Комисията е изисквала да се декларират необходимите данни.

1.2.1. Участникът представя нов ЕЕДОП, изготвен след като е взет предвид и е отстранен констатирания пропуск.

1.3. В част IV Критерии за подбор, буква В, подточка 8, липсва информация. Комисията е изисквала да се представи необходимата информация.

1.3.1. Участникът представя нов ЕЕДОП, изготвен след като е взет предвид и е отстранен констатирания пропуск.

1.4. Участникът е представил декларации образец № 4, но така декларираната информация е противоречива. В образците липсва отбелязване на едно от обстоятелствата по т. 1 а.) или т. 1 б.). Комисията е изисквала да се представят нови декларации образец № 4, в които е посочена необходимата информация, от която става ясно декларираното.

1.4.1. Участникът представя нови декларации образец № 4, изготвени след като е взет предвид и е отстранен констатирания пропуск.

1.5. Участникът е представил декларации образец № 7. В тях липсва информация относно действителния собственик, посочен в декларация образец № 5. Комисията е изисквала да се представят нови декларации образец № 7 в съответствие с изискванията на закона и документацията, с информация за действителния собственик.

1.5.1. Участникът представя нови декларации образец № 4, изготвени след като е взет предвид и е отстранен констатирания пропуск.

1.6. Участникът не е представил декларация образец № 7А за всички задължени по закон лица – липсва декларация образец № 7А от действителния собственик. Комисията е изисквала да се представи декларация образец № 7А в съответствие с изискванията на закона и документацията.

1.6.1. Участникът представя декларация образец № 7А от действителния собственик, изготвени след като е взет предвид и е отстранен констатирания пропуск.

2. След като се увери, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, комисията премина към проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на възложителя.

След като разгледа техническото предложение, представено от участника, комисията установи, че е в пълно съответствие с изискванията, съдържащи се в документацията за участие.

С оглед на гореизложеното, Офертата на участник № 1 – „ГБС – **ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО**” АД е представена в съответствие с документацията за участие.

Предвид изложеното по-горе комисията **допуска** до по-нататъшно участие:

участник „ГБС – **ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО**” АД

3. Комисията пристъпи към оценяване на единствената допусната оферта.

Критерият за възлагане е **най-ниска цена**. Най-ниската цена представлява обща цена от сбора на всички единични цени за видовете дейности, включени в предмета на поръчката, съгласно 5 бр. КС към Техническата спецификация.

Участник „ГБС – **ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО**” АД е предложил следната обща цена:

- **13 483.04** (тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и три лева и четири стотинки) без ДДС или **16 179.65** (шестнадесет

хиляди сто седемдесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки)
с ДДС.

Въз основа на гореизложеното, Комисията класира участникът, както следва:

Първо място: „ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД

Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на допуснатата оферта, комисията предлага на кмета на район „Изгрев“ да определи за изпълнител на обществената поръчка чрез чрез събиране на оферти с обява, открита с Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № РИВ19 – РД93 – 4/18.04.2019 год., изменена с № РИВ19 – РД93 – 6/02.05.2019 год. с предмет: „Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2019 г.“:

„ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения не бяха заявени особени мнения.

Заседанието на комисията приключи на 23.05.2019 г., в 10:11 ч., след което предаде на възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката.

Настоящият протокол бе съставен на 23.05.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *

/арх. Павлета Пеловска/

ЧЛЕНОВЕ

1. *.....
/Мадлена Иванова/

2. *.....
/арх. Христина Райчева/

3. *...
/инж. Ралица Накова-Николова
- резервен член/

4. *...
/Мария Йорданова/

* Заличена информация на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни

