

Количествено-стойностна

сметка

Количествено стойностни сметки по окрупнени показатели за I. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: "Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 18, УПИ I – За ОЖС, м. „Дианабад“, южно от бл.№ 20, ж.к. "Дианабад" с инд. № 08.006

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	К-во	Единична цена	Обща цена
				(лева)	(лева)
ЧАСТ "ПРОЕКТИРАНЕ"					
1	Изготвяне на проект	бр.	2	2000	4000
	I. Изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: "Зона Б - Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ IV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част“, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков“, ул. „Тарас Шевченко“, ул. „Ан. П. Чехов“ и ул. „Еужен Поатие“ с инд. № 08.082				
ЧАСТ „ ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ"					
1	Изкопи	м3	10,00	20	200
2	Натоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци	м3	13,00	10,00	130,00
ЧАСТ "БЕТОНОВИ РАБОТИ "					
1	Доставка и ръчно полагане на бетон Б 20 за фундаменти на детски съоръжения	м3	4,00	200,00	800,00
ЧАСТ "ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ "					
1	Доизграждане на съществуващото комбинирано съоръжение, чрез доставка и монтаж на допълнително секции /мин 2 бр./ с примерни занимания – секция за пазене на равновесие, катерене, висене, промушване и др., секция за комбинирани тихи занимателни, образователни, ролеви игри и др.	бр.	2	5000,00	10000,00
2	Отвори и пробиви във вече изграденото съоръжение за постигане на единност на цялата конструкция.	бр	1,00	1000,00	1000,00
3	Доставка и монтаж на детско съоръжение по индивидуален проект – тип клатушка,	бр	1,00	1000,00	1000,00
4	Изграждането на дървени саксии	бр	2,00	1000,00	2000,00
5	Доставка и монтаж на информационна табела	бр	1,00	200,00	200,00
6	Доставка и монтаж на фонтанка	бр	1,00	1500,00	1500,00
ЧАСТ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"					
1	Оформяне на хълм и зачимяване	бр	1,00	5000,00	5000,00
ЧАСТ "ДОКУМЕНТАЦИЯ"					
	Сертифициране на детска площадка	бр.	1	700,00	700,00

	II. Изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ I – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част” ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие				
	ЧАСТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ”				
1	Изкопи	м3	10,00	20,00	200,00
2	Натоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци	м3	13,00	20,00	260,00
	ЧАСТ "БЕТОНОВИ РАБОТИ "				
1	Доставка и ръчно полагане на бетон	м3	4,00	200,00	800,00
	ЧАСТ "АЛЕЙНА СИСТЕМА"				
1	Изграждане на алеи - всички операции и материали	бр	1	10000,00	10000,00
	ЧАСТ "ЗОНИ ЗА ОТДИХ "				
1	Изграждане на кътове за почивка, разговори и срещи - всички операции и материали	бр	1,00	19000,00	19000,00
	ЧАСТ "ЗОНА ЗА СПОРТ"				
1	Изграждане на спортна зона на открито-всички операции и материали	бр	1	25000,00	25000,00
	ЧАСТ „ЕЛЕКТРО”				
1	Изпълнение на парково осветление по проект по част „Електро”, предварително съгласуван с „Улично осветление” ЕАД.	бр	1,00	5500,00	5500,00
2	Изграждане на система за видеонаблюдение-всички операции и материали	бр	1,00	2000,00	2000,00
	ЧАСТ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”				
1	Озеленяване - всички операции и материали	бр	1,00	10000,00	10000,00
	ЧАСТ "ДОКУМЕНТАЦИЯ"				
1	Сертифициране	бр.	1	700,00	700,00
	Обща сума без ДДС в това число и 5 % непредвидени разходи			без ДДС	99990,00
				ДДС 20%	19998,00
	Обща сума с ДДС в това число и 5 % непредвидени разходи			общо с ДДС	119988,00

